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	SYNDICAT D’AMENAGEMENT DU BASSIN DE LA VIENNE


	Travaux de restauration de la continuité écologique sur la Glane et l’Oncre

Travaux d’arasement, dérasement et de construction de passes à poissons sur 5 seuils de rivière
Tranche n°1 : sites du moulin de Châtelard à St-Junien, du moulin Monjonc à St Junien, des Carderies à Oradour sur Glane, de l’aval du moulin à Rabaud à Saint Gence et de la retenue incendie de Javerdat
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	Désignation
	 Coût unitaire € HT 

	1 SITE 1 BAS CHATELARD

	1.1 INSTALLATION REPLIEMENT, TRAVAUX PREPARATOIRES DE CHANTIER  ETUDES ET ESSAIS DIVERS
	 

	1.1.1
	Installation, préparation et organisation du chantier selon les prescriptions du CCTP chap 2, §3.01 

LE FORFAIT
COUT  EN LETTRE ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
	 

	1.1.2
	Repliement, remise en état du site et des alentours selon les prescriptions du CCTP  §3.02

LE FORFAIT
	 

	 1.1.3
	Mise hors d'eau par batardage localisé en une rangée  de sacs à gravats 1 m3. Y compris pompage actif d'épuisement  des venues d'eau si nécessaire selon les prescriptions du CCTP (4.03.02)

LE METRE LINEAIRE
COUT  EN LETTRE ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
	 

	 1.1.4
	Mise hors d'eau par batardage localisé en utilisant les produits alluvionnaires ou de démolition en merlon de 0,50 m de hauteur avec un voile synthétique d'étanchéité selon les prescriptions du CCTP (4.03.02)

LE METRE LINEAIRE
COUT  EN LETTRE ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
	 

	1.2 TERRASSEMENTS

	1.2.1
	Curage mécanique localisé à la pelle  en arrière du seuil  sans évacuation des produits

LE METRE CUBE
COUT  EN LETTRE ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
	 

	1.3 GENIE CIVIL DEMOLITION

	1.3.1
	Démolition partielle  et régalage des produits en pied de seuil selon les prescriptions du CCTP

LE METRE CUBE
COUT  EN LETTRE ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
	 

	1.3.2
	Coffrage pour la réalisation des murs latéraux de la passe à poissons, du parement de l'arase stabilisée, des bêches parafouille, selon les prescriptions du CCTP

LE METRE CARRE
	 

	1.3.3
	Béton coulé (parement stabilisé du seuil arasé, mur latéraux de la passe, para fouilles de la passe, seuil de calage entrée prise d'eau) selon les prescriptions du CCTP

LE METRE CUBE
COUT  EN LETTRE ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
	 

	1.3.4
	Acier d'armature selon les prescriptions du CCTP

LE KILLOGRAMME
	 

	1.3.5
	Blocs pour constituer un béton cyclopéen en parement de l'arase stabilisée (D100-300) selon les prescriptions du CCTP

LA TONNE
COUT  EN LETTRE ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
	 

	 1.3.6
	Arasement du bourrelet béton en entrée de prise d'eau  selon les prescriptions du CCTP

LE FORFAIT
	

	 1.3.7
	Réfection du plan de la vanne de décharge et posse de profilés UPN sur les sections latérales selon les prescriptions du CCTP

LE FORFAIT
COUT  EN LETTRE ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
	

	2 SITE 2 MOULIN MONJONC

	2.1 INSTALLATION REPLIEMENT, TRAVAUX PREPARATOIRES DE CHANTIER  ETUDES ET ESSAIS DIVERS
	 

	2.1.1
	Installation, préparation et organisation du chantier selon les prescriptions du CCTP chap 2, §3.01 et §5.02.1.

LE FORFAIT
	 

	2.1.2
	Repliement, remise en état du site et des alentours selon les prescriptions du CCTP  §3.02

LE FORFAIT
COUT  EN LETTRE ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
	 

	2.1.3
	Abatage d’arbres et traitement des rémanents  selon les prescriptions du CCTP notamment le §3.04

L’UNITE
	 

	2.2 TERRASSEMENTS

	2.2.1
	Curage mécanique à la pelle  en arrière du seuil  sans évacuation des alluvions remis en dépôt dans le lit mineur dans l'emprise du chantier

LE METRE CUBE
	 

	 2.2.2
	Mise en place du filtre de Matière en Suspension en aval du lit  selon les prescriptions du CCTP notamment le 5.03.02

LE FORFAIT
COUT  EN LETTRE ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
	 

	2.3 GENIE CIVIL DEMOLITION
	 

	2.3.1
	Démolition partielle et régalage des produits dans le lit de la rivière selon les prescriptions du CCTP

LE METRE CUBE
COUT  EN LETTRE ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
	 

	3 SITE 3 CARDERIES

	2.1 INSTALLATION REPLIEMENT, TRAVAUX PREPARATOIRES DE CHANTIER  ETUDES ET ESSAIS DIVERS
	 

	3.1.1
	Installation, préparation et organisation du chantier selon les prescriptions du CCTP chap 2, §3.01 

LE FORFAIT
COUT  EN LETTRE ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
	 

	3.1.2
	Repliement, remise en état du site et des alentours selon les prescriptions du CCTP  §3.02

LE FORFAIT
COUT  EN LETTRE ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
	 

	3.2 TERRASSEMENTS

	 3.2.1
	Mise hors d'eau par batardage localisé en une rangée  de sac à gravats 1 m3. Y compris pompage actif d'épuisement  des venues d'eau si nécessaire selon les prescriptions du CCTP (6.02.2) 

LE METRE LINEAIRE
COUT  EN LETTRE ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
	 

	 3.2.2
	Mise hors d'eau par batardage localisé en utilisant les produits alluvionnaires ou de démolition en merlon de 0,50 m de hauteur avec un voile synthétique d'étanchéité selon les prescriptions du CCTP (6.02.2)

LE METRE LINEAIRE
	 

	3.2.3
	Curage mécanique à la pelle  en arrière du seuil  sans évacuation des alluvions remis en dépôt dans le lit mineur dans l'emprise du chantier  selon les prescriptions du CCTP
LE METRE CUBE
COUT  EN LETTRE ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
	 

	3.3 GENIE CIVIL 

	3.3.1
	Démolition partielle du seuil et évacuation partielle  des produits hors comblement de la fosse de dissipation en pied de seuil  selon les prescriptions du CCTP

LE METRE CUBE
COUT  EN LETTRE ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
	 

	3.3.2
	Coffrage pour la réalisation des murs latéraux de la passe à poissons, du parement de l'arase stabilisée,  des bêches parafouille,  du seuil en entrée prise d'eau  selon les prescriptions du CCTP

LE METRE CARRE
	 

	3.3.3
	Béton coulé (parement stabilisé du seuil arasé, mur latéraux de la passe, para fouilles de la passe, seuil de calage entrée prise d'eau)

LE METRE CUBE
COUT  EN LETTRE ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
	 

	3.3.4
	Acier d'armature

LE KILOGRAMME
	 

	3.3.5
	Granulats compacté en lit de pose

LE METRE CUBE
COUT  EN LETTRE ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
	 

	3.3.6
	Blocs pour constituer un béton cyclopéen en parement de l'arase stabilisée (D100-300)

LA TONNE
	 

	3.3.7
	Enrochement  de dispersion en pied de passe

LA TONNE
COUT  EN LETTRE ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
	 

	3.4 génie végétal

	3.4.1
	Fascine de saule
LE METRE LINEAIRE
COUT  EN LETTRE ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
	 

	3.4.2
	Plantation de jeunes plants de ligneux ripicoles d'aulnes glutineux

L’UNITE
	 

	3.4.3
	Ensemencement manuel 

LE METRE CARRE
COUT  EN LETTRE ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
	 

	3.4.5
	Plantation d'hélophytes

L’UNITE
COUT  EN LETTRE ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
	 

	4 SITE 4 AVAL RABAUD

	4.1 INSTALLATION REPLIEMENT, TRAVAUX PREPARATOIRES DE CHANTIER  ETUDES ET ESSAIS DIVERS
	 

	4.1.1
	Installation, préparation et organisation du chantier selon les prescriptions du CCTP chap 2, §3.01 et §7.01.3.
LE FORFAIT
COUT  EN LETTRE ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
	

	4.1.2
	Repliement, remise en état du site et des alentours selon les prescriptions du CCTP  §3.02
LE FORFAIT
	

	 
	Débroussaillage  selon les prescriptions du CCTP
LE METRE CARRE
COUT  EN LETTRE ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
	

	4.2 TERRASSEMENTS
	

	4.2.1
	Fouille de dégagement de la vanne de vidange selon les prescriptions du CCTP  
LE METRE CUBE
COUT  EN LETTRE ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
	

	4.2.2
	curage des atterrissements végétalisés rive droite selon les prescriptions du CCTP
	

	4.2.2
	Régalage sur site rive gauche des produits de curage et de fouille excédentaires selon les prescriptions du CCTP
LE METRE CUBE
COUT  EN LETTRE ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
	

	4.2.3
	Fourniture et pose d'un géotextile synthétique en arrière des produits de démolition comblant la vanne de vidange
LE METRE CARRE
COUT  EN LETTRE ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
	

	4.3 GENIE CIVIL DEMOLITION
	

	4.3.1
	Démolition partielle du seuil maçonné et comblement de la vanne de vidange avec les produits de démolition dans la fouille de dégagement
LE METRE CUBE
	

	4.3.2
	Reprise béton ou rejointoiement de mortier de la section de seuil maintenue en place 
LE METRE CUBE
COUT  EN LETTRE ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
	

	5 SITE 5 RETENUE INCENDIE JAVERDAT

	5.1  INSTALLATION REPLIEMENT, TRAVAUX PREPARATOIRES DE CHANTIER  ETUDES ET ESSAIS DIVERS
	 

	5.1.1
	Installation, préparation et organisation du chantier selon les prescriptions du CCTP chap 2, §3.01 
LE FORFAIT
COUT  EN LETTRE ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
	

	5.1.2
	Repliement, remise en état du site et des alentours selon les prescriptions du CCTP  §3.02
LE FORFAIT
COUT  EN LETTRE ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
	

	5.1.3
	Sondages et essais géotechniques selon les prescriptions du §8.01.8 du CCTP
LE FORFAIT

COUT  EN LETTRE ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
	

	5.2 TERRASSEMENTS
	

	 5.2.1
	Mise hors d'eau par batardage localisé selon les prescriptions du CCTP ou sujétion de l'entreprise
LE FORFAIT
COUT  EN LETTRE ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
	

	5.2.2
	Curage mécanique à la pelle  en arrière du seuil dans l'axe du cours d'eau et sur l'emprise du barrage en remblai à construire  et évacuation des déblais selon les prescriptions du §8.01.4 du CCTP
LE METRE CUBE
COUT  EN LETTRE ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
	

	5.2.3
	Création de la contre digue en remblais compactés (fourniture et mise en forme des matériaux) selon les prescriptions du §
LE METRE CUBE
COUT  EN LETTRE ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
	

	5.2.4
	Fourniture et pose d'enrochement libre (berge, parement digue aval et seuil de fond)
LA TONNE

COUT  EN LETTRE ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
	

	5.2.5
	Fourniture et pose de géotextile synthétique non tissé en fond de fouille du seuil de fond et en filtre entre les enrochements et le talus de la digue
LE METRE CARRE

COUT  EN LETTRE ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
	

	5.2.6
	Fourniture et pose d'une couche 20/40 ou tête de carrière en lit de pose des enrochements comme filtre minéral et anitipoinçonnement du géotextile
LA TONNE

COUT  EN LETTRE ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
	

	5.3 GENIE CIVIL (déversoir)
	

	5.3.1
	Déversoir et descentes en béton cyclopéen
LE METRE CUBE
COUT  EN LETTRE ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
	

	5.4 GENIE CIVIL  (batardeau de mise en eau de la retenue)
	

	5.4.1
	Démolition partielle 
LE METRE CUBE
COUT  EN LETTRE ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
	

	5.4.2
	Coffrage
LE METRE CARRE
	

	5.4.3
	Béton coulé 
LE METRE CUBE
COUT  EN LETTRE ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
	

	5.4.4
	Acier d'armature
LE KILOGRAMME
	

	5.4.5
	Acier profilé HPN de potence  (fourniture, perçage, soudure et pose)
LE METRE LINEAIRE

COUT  EN LETTRE ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
	

	5.4.6
	Acier profilé UPN des guides et fixation
LE METRE LINEAIRE
	

	5.4.7
	Madriers et fixations
LE METRE LINEAIRE

COUT  EN LETTRE ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
	


	Désignation
	 Coût unitaire € HT 

	6 SITE 1 BAS CHATELARD OPTION ARSEMENT COMPLEMENTAIRE DU BARRRAGE

	6.1 INSTALLATION REPLIEMENT, TRAVAUX PREPARATOIRES DE CHANTIER  ETUDES ET ESSAIS DIVERS
	 

	6.1.1
	Mise hors d'eau par batardage localisé en une rangée  de sacs à gravats 1 m3. Y compris pompage actif d'épuisement  des venues d'eau si nécessaire selon les prescriptions du CCTP (4.03.02)
LE METRE LINEAIRE

COUT  EN LETTRE ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
	 

	6.2 GENIE CIVIL DEMOLITION

	6.2.1
	Démolition partielle  et régalage des produits en pied de seuil selon les prescriptions du CCTP
LE METRE CUBE

COUT  EN LETTRE ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
	 

	6.2.2
	Béton coulé pour le parement stabilisé du seuil arasé, selon les prescriptions du CCTP
LE METRE CUBE
	 

	6.2.3
	Blocs pour constituer un béton cyclopéen en parement de l'arase stabilisée (D100-300) selon les prescriptions du CCTP
LA TONNE

COUT  EN LETTRE ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
	 


A Limoges, le

Le maître d’œuvre 









Accepté, à 










Le 










Le Titulaire

A  Aixe sur Vienne, le

Le pouvoir adjudicateur
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