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	SYNDICAT D’AMENAGEMENT DU BASSIN DE LA VIENNE


	Travaux de restauration de la continuité écologique sur la Glane et l’Oncre

Travaux d’arasement, dérasement et de construction de passes à poissons sur 5 seuils de rivière
Tranche n°1 : sites du moulin de Châtelard à St-Junien, du moulin Monjonc à St Junien, des Carderies à Oradour sur Glane, de l’aval du moulin à Rabaud à Saint Gence et de la retenue incendie de Javerdat

Dossier de Consultation des Entreprises
Détail Estimatif 
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juillet 2013

	


	Désignation
	Unité
	Qté
	 Coût unitaire € HT 
	 Coût total € HT 

	1 SITE 1 BAS CHATELARD

	1.1 INSTALLATION REPLIEMENT, TRAVAUX PREPARATOIRES DE CHANTIER  ETUDES ET ESSAIS DIVERS
	 

	1.1.1
	Installation, préparation et organisation du chantier selon les prescriptions du CCTP chap 2, §3.01 
	forfait
	1
	 
	 

	1.1.2
	Repliement, remise en état du site et des alentours selon les prescriptions du CCTP  §3.02
	forfait
	1
	 
	 

	 1.1.3
	mise hors d'eau par batardage localisé en une rangée  de sacs à gravats 1 m3. Y compris pompage actif d'épuisement  des venues d'eau si nécessaire selon les prescriptions du CCTP (4.03.02)
	ML
	25
	 
	 

	 1.1.4
	mise hors d'eau par batardage localisé en utilisant les produits alluvionnaires ou de démolition en merlon de 0,50 m de hauteur avec un voile synthétique d'étanchéité selon les prescriptions du CCTP (4.03.02)
	ML
	10
	 
	 

	1.2 TERRASSEMENTS
	 

	1.2.1
	curage mécanique localisé à la pelle  en arrière du seuil  sans évacuation des produits
	m3
	60
	 
	 

	1.3 GENIE CIVIL DEMOLITION
	 

	1.3.1
	démolition partielle  et régalage des produits en pied de seuil selon les prescriptions du CCTP
	m3
	110
	 
	 

	1.3.2
	Coffrage pour la réalisation des murs latéraux de la passe à poissons, du parement de l'arase stabilisée, des bêches parafouille, selon les prescriptions du CCTP
	m²
	120
	 
	 

	1.3.3
	Béton coulé (parement stabilisé du seuil arasé, mur latéraux de la passe, para fouilles de la passe, seuil de calage entrée prise d'eau) selon les prescriptions du CCTP
	m3
	90
	 
	 

	1.3.4
	Acier d'armature selon les prescriptions du CCTP
	kg
	5600
	 
	 

	1.3.5
	Blocs pour constituer un béton cyclopéen en parement de l'arase stabilisée (D100-300) selon les prescriptions du CCTP
	T
	20
	 
	 

	 1.3.6
	arasement du bourrelet béton en entrée de prise d'eau  selon les prescriptions du CCTP
	forfait
	1
	
	

	 1.3.7
	réfection du plan de la vanne de décharge et posse de profilés UPN sur les sections latérales selon les prescriptions du CCTP
	forfait
	2
	
	

	2 SITE 2 MOULIN MONJONC

	2.1 INSTALLATION REPLIEMENT, TRAVAUX PREPARATOIRES DE CHANTIER  ETUDES ET ESSAIS DIVERS
	 

	2.1.1
	Installation, préparation et organisation du chantier selon les prescriptions du CCTP chap 2, §3.01 et §5.02.1.
	forfait
	1
	 
	 

	2.1.2
	Repliement, remise en état du site et des alentours selon les prescriptions du CCTP  §3.02
	forfait
	1
	 
	 

	2.1.3
	Abatage d’arbres et traitement des rémanents  selon les prescriptions du CCTP notamment le §3.04
	U
	3
	 
	 

	2.2 TERRASSEMENTS
	 

	2.2.1
	curage mécanique à la pelle  en arrière du seuil  sans évacuation des alluvions remis en dépôt dans le lit mineur dans l'emprise du chantier
	m3
	80
	 
	 

	 2.2.2
	mise en place du filtre de Matière en Suspension en aval du lit  selon les prescriptions du CCTP notamment le 5.03.02
	forfait
	1
	 
	 

	2.3 GENIE CIVIL DEMOLITION
	 

	2.3.1
	démolition partielle et régalage des produits dans le lit de la rivière selon les prescriptions du CCTP
	m3
	130
	 
	 

	3 SITE 3 CARDERIES

	2.1 INSTALLATION REPLIEMENT, TRAVAUX PREPARATOIRES DE CHANTIER  ETUDES ET ESSAIS DIVERS
	 

	3.1.1
	Installation, préparation et organisation du chantier selon les prescriptions du CCTP chap 2, §3.01 
	forfait
	1
	 
	 

	3.1.2
	Repliement, remise en état du site et des alentours selon les prescriptions du CCTP  §3.02
	forfait
	1
	 
	 

	3.2 TERRASSEMENTS
	 

	 3.2.1
	mise hors d'eau par batardage localisé en une rangée  de sac à gravats 1 m3. Y compris pompage actif d'épuisement  des venues d'eau si nécessaire selon les prescriptions du CCTP (6.02.2)
	ML
	35
	 
	 

	 3.2.2
	mise hors d'eau par batardage localisé en utilisant les produits alluvionnaires ou de démolition en merlon de 0,50 m de hauteur avec un voile synthétique d'étanchéité selon les prescriptions du CCTP (6.02.2)
	ML
	12
	 
	 

	3.2.3
	curage mécanique à la pelle  en arrière du seuil  sans évacuation des alluvions remis en dépôt dans le lit mineur dans l'emprise du chantier  selon les prescriptions du CCTP
	m3
	100
	 
	 

	3.3 GENIE CIVIL 
	 

	3.3.1
	démolition partielle du seuil et évacuation partielle  des produits hors comblement de la fosse de dissipation en pied de seuil  selon les prescriptions du CCTP
	m3
	110
	 
	 

	3.3.2
	Coffrage pour la réalisation des murs latéraux de la passe à poissons, du parement de l'arase stabilisée,  des bêches parafouille,  du seuil en entrée prise d'eau  selon les prescriptions du CCTP
	m²
	60
	 
	 

	3.3.3
	Béton coulé (parement stabilisé du seuil arasé, mur latéraux de la passe, para fouilles de la passe, seuil de calage entrée prise d'eau)
	m3
	40
	 
	 

	3.3.4
	Acier d'armature
	kg
	1600
	 
	 

	3.3.5
	granulats compacté en lit de pose
	T
	8
	 
	 

	3.3.6
	Blocs pour constituer un béton cyclopéen en parement de l'arase stabilisée (D100-300)
	T
	80
	 
	 

	3.3.7
	Enrochement  de dispersion en pied de passe
	T
	50
	 
	 

	3.4 génie végétal
	 

	3.4.1
	fascine de saule
	ML
	40
	 
	 

	3.4.2
	plantation de jeunes plants de ligneux ripicoles d'aulnes glutineux
	U
	100
	 
	 

	3.4.3
	ensemencement manuel 
	m²
	200
	 
	 

	3.4.5
	plantation de d'hélophytes
	U
	500
	 
	 

	4 SITE 4 AVAL RABAUD

	4.1 INSTALLATION REPLIEMENT, TRAVAUX PREPARATOIRES DE CHANTIER  ETUDES ET ESSAIS DIVERS
	 

	4.1.1
	Installation, préparation et organisation du chantier selon les prescriptions du CCTP chap 2, §3.01 et §7.01.3.
	forfait
	1
	 
	 

	4.1.2
	Repliement, remise en état du site et des alentours selon les prescriptions du CCTP  §3.02
	forfait
	1
	 
	 

	 
	débroussaillage  selon les prescriptions du CCTP
	m²
	300
	 
	 

	4.2 TERRASSEMENTS
	 

	4.2.1
	fouille de dégagement de la vanne de vidange selon les prescriptions du CCTP  
	m3
	30
	 
	 

	4.2.2
	curage des atterrissements végétalisés rive droite selon les prescriptions du CCTP
	m3
	80
	 
	 

	4.2.2
	Régalage sur site rive gauche des produits de curage et de fouille excédentaires selon les prescriptions du CCTP
	m3
	80
	 
	 

	4.2.3
	fourniture et pose d'un géotextile synthétique en arrière des produits de démolition comblant la vanne de vidange
	m²
	20
	 
	 

	4.3 GENIE CIVIL DEMOLITION
	 

	4.3.1
	démolition partielle du seuil maçonné et comblement de la vanne de vidange avec les produits de démolition dans la fouille de dégagement
	m3
	25
	 
	 

	4.3.2
	Reprise béton ou rejointoiement de mortier de la section de seuil maintenue en place 
	m3
	1.2
	 
	 

	5 SITE 5 RETENUE INCENDIE JAVERDAT

	5.1  INSTALLATION REPLIEMENT, TRAVAUX PREPARATOIRES DE CHANTIER  ETUDES ET ESSAIS DIVERS
	 

	5.1.1
	Installation, préparation et organisation du chantier selon les prescriptions du CCTP chap 2, §3.01 
	forfait
	1
	 
	 

	5.1.2
	Repliement, remise en état du site et des alentours selon les prescriptions du CCTP  §3.02
	forfait
	1
	 
	 

	5.1.3
	sondages et essais géotechniques selon les prescriptions du §8.01.8 du CCTP
	forfait
	1
	 
	 

	5.2 TERRASSEMENTS
	 

	 5.2.1
	mise hors d'eau par batardage localisé selon les prescriptions du CCTP ou sujétion de l'entreprise
	forfait
	1
	 
	 

	5.2.2
	curage mécanique à la pelle  en arrière du seuil dans l'axe du cours d'eau et sur l'emprise du barrage en remblai à construire  et évacuation des déblais selon les prescriptions du §8.01.4 du CCTP
	m3
	350
	 
	 

	5.2.3
	Création de la contre digue en remblais compactés (fourniture et mise en forme des matériaux) selon les prescriptions du §
	m3
	220
	 
	 

	5.2.4
	fourniture et pose d'enrochement libre (berge, parement digue aval et seuil de fond)
	T
	330
	 
	 

	5.2.5
	fourniture et pose de géotextile synthétique non tissé en fond de fouille du seuil de fond et en filtre entre les enrochements et le talus de la digue
	m²
	290
	 
	 

	5.2.6
	fourniture et pose d'une couche 20/40 ou tête de carrière en lit de pose des enrochements comme filtre minéral et anitipoinçonnement du géotextile
	T
	50
	 
	 

	5.3 GENIE CIVIL (déversoir)
	 

	5.3.1
	déversoir et descentes en béton cyclopéen
	m3
	21
	 
	 

	5.4 GENIE CIVIL  (batardeau de mise en eau de la retenue)
	 

	5.4.1
	démolition partielle 
	m3
	3
	 
	 

	5.4.2
	Coffrage
	m²
	5
	 
	 

	5.4.3
	Béton coulé 
	m3
	2.5
	 
	 

	5.4.4
	Acier d'armature
	kg
	200
	 
	 

	5.4.5
	Acier profilé HPN de potence  (fourniture, perçage, soudure et pose)
	ml
	3.5
	 
	 

	5.4.6
	Acier profilé UPN des guides et fixation
	ml
	4
	 
	 

	5.4.7
	Madriers et fixations
	ml
	44
	 
	 

	
	
	
	
	TOTAL HT
	

	
	
	
	
	TVA (19,60%)
	 

	
	
	
	
	TOTAL TTC
	


	Désignation
	Unité
	Qté
	 Coût unitaire € HT 
	 Coût total € HT 

	6 SITE 1 BAS CHATELARD OPTION ARSEMENT COMPLEMENTAIRE DU BARRRAGE

	6.1 INSTALLATION REPLIEMENT, TRAVAUX PREPARATOIRES DE CHANTIER  ETUDES ET ESSAIS DIVERS
	 

	6.1.1
	mise hors d'eau par batardage localisé en une rangée  de sacs à gravats 1 m3. Y compris pompage actif d'épuisement  des venues d'eau si nécessaire selon les prescriptions du CCTP (4.03.02)
	ML
	40
	 
	 

	6.2 GENIE CIVIL DEMOLITION
	 

	6.2.1
	démolition partielle  et régalage des produits en pied de seuil selon les prescriptions du CCTP
	m3
	160
	 
	 

	6.2.2
	Béton coulé pour le parement stabilisé du seuil arasé, selon les prescriptions du CCTP
	m3
	45
	 
	 

	6.2.3
	Blocs pour constituer un béton cyclopéen en parement de l'arase stabilisée (D100-300) selon les prescriptions du CCTP
	T
	40
	 
	 

	
	
	
	
	TOTAL HT
	

	
	
	
	
	TVA (19,60%)
	 

	
	
	
	
	TOTAL TTC
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